

FORMULARIO DE PRESUPUESTO

Identificación

1		
2	Nombre del proyecto	La Noche de las Ranas
3	Género	Ficción/Drama
4	Director/a	Rocio Barrientos
5	Producción	Magdalena Tohá y Javiera Tapia

Presupuesto de negociación

Etapa de PREPRODUCCIÓN				
ÍTEM	CANTIDAD DE PERSONAS	UNIDAD (Jornada/Semana/ Mes)	N° DE JORNADAS/SEMANAS/MESES	TIPO DE CONTRATO
Equipo de trabajo individualizado en el FUP				
Director(a)	1	Mes(es)	2	Artes y espectáculos
Productor(a) ejecutivo(a)	2	Mes(es)	2	Artes y espectáculos
Director(a) de fotografía	1	Mes(es)	2	Artes y espectáculos
Director(a) de arte	1	Mes(es)	2	Artes y espectáculos
Ensayos	2	Mes(es)	2	Artes y espectáculos
Otros(as) integrantes del equipo de trabajo				
Asistente(a) de dirección	1	Mes(es)	1	Artes y espectáculos
Asistente(a) de producción	1	Jornada(s)	1	Artes y espectáculos
Equipo técnico y asistentes(as) en Fotografía	4	Jornada(s)	2	Artes y espectáculos
Equipo técnico y asistentes(as) en Arte	2	Mes(es)	2	Artes y espectáculos
Equipo técnico y asistentes(as) en Sonido				

Equipo técnico y asistentes(as) en Montaje				
--	--	--	--	--

Etapa de PRODUCCIÓN				
ÍTEM	CANTIDAD DE PERSONAS	UNIDAD (Jornada/Semana/ Mes)	N° DE JORNADAS/SEMANAS/MESES	TIPO DE CONTRATO
Equipo de trabajo individualizado en el FUP				
Director(a)	1	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Productor(a) ejecutivo(a)	2	Semana(s)	2	Asignación de responsable
Director(a) de fotografía	1	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Director(a) de arte	1	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Sonidista	1	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Otros(as) integrantes del equipo de trabajo				
Asistente de dirección	2	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Asistente de producción	1	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
ELENCO	1	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Equipo técnico y asistentes(as) en Fotografía	4	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Equipo técnico y asistentes(as) en Arte	3	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Equipo técnico y asistentes(as) en Sonido	1	Semana(s)	2	Artes y espectáculos
Equipo técnico y asistentes(as) en Montaje	1	Semana(s)	2	Artes y espectáculos

ÍTEM	UNIDAD (Jornada/Semana/Mes)	N° DE JORNADAS/SEMANAS/MESES	VALOR UNITARIO (BRUTO)	VALOR TOTAL
Departamento de dirección				
Servicio de extras	Semana(s)	1	\$ 200.000	\$ 200.000

Otros				\$	-
Departamento de Fotografía					
Cámara y montura	Semana(s)	2	\$	16.000.000	\$ 32.000.000
Maleta de Lente Zeiss	Jornada(s)	15	\$	150.000	2.250.000
Control de Foco inalambrico	Jornada(s)	15	\$	10.000	150.000
Iluminación y accesorios	Semana(s)	2	\$	6.000.000	12.000.000
Grip (Grúa, Dolly, otros)	Semana(s)	2	\$	1.500.000	\$ 3.000.000
Almacenamiento digital	Mes(es)	12	\$	85.990	\$ 85.990
Otros	Jornada(s)				
Departamento de Sonido					
Micrófonos + accesorios	Jornada(s)	15	\$	155.000	\$ 2.325.000
Otros					\$ -
Departamento de arte					
Ambientación	Jornada(s)	15	\$	250.000	\$ 3.750.000
Utilería	Jornada(s)	15	\$	250.000	\$ 3.750.000
Vestuario	Semana(s)	15	\$	1.021.125	\$ 2.042.250
Maquillaje	Jornada(s)	15	\$	250.000	\$ 3.750.000
Peluquería					\$ -
Efectos / VFX					\$ -
Arriendo de vehículos	Jornada(s)	2	\$	100.000	\$ 200.000
Otros					\$ -
Otros Producción					
Locación y renta de espacios	Jornada(s)	15	\$	228.000	\$ 3.420.000
Alimentación	Jornada(s)	15	\$	50.000	\$ 750.000
Alojamiento					\$ -
Transporte	Jornada(s)	15	\$	35.000	\$ 525.000
Otros					\$ -
					TOTAL
					CLP \$ 73.948.240

Gastos operacionales y de inversión en etapa de Postproducción

ÍTEM	UNIDAD (Jornada/Semana/Mes)	N° DE JORNADAS/SEMANAS/MESES	VALOR UNITARIO (BRUTO)	VALOR TOTAL
Postproducción de imagen	Mes(es)	2	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000
Postproducción de sonido	Mes(es)	2	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000
Audiodescripción, lengua de señas y subtítulos descriptivos	Mes(es)	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Banda sonora	Mes(es)	2	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000
Adquisición de licencias de software	Mes(es)	3	\$ 300.000	\$ 900.000
Master / DCP	Mes(es)	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Otros				\$ -
				TOTAL
				CLP \$ 11.900.000

Remuneraciones en etapa de Postproducción				
ÍTEM	CANTIDAD DE PERSONAS	UNIDAD (Jornada/Semana/Mes)	N° DE JORNADAS/SEMANAS/MESES	TIPO DE CONTRATO
Equipo de trabajo (Puedes modificar la lista de acuerdo a las particularidades de tu proyecto)				
Director(a)	1	Mes(es)	3	Artes y espectáculos
Productor(a) ejecutivo(a)	2	Mes(es)	3	Artes y espectáculos
Director(a) de fotografía	1	Mes(es)	1	Artes y espectáculos
Coordinador de postproducción	1	Mes(es)	3	Artes y espectáculos
Montajista	2	Mes(es)	2	Artes y espectáculos
Otros(as) integrantes del equipo de trabajo (Puedes modificar la lista incluyendo jefaturas de departamento no incluidas en el apartado)				
Equipo técnico y asistentes(as) 1				
Equipo técnico y asistentes(as) 2				
Equipo técnico y asistentes(as) 3	1	Mes(es)	3	Artes y espectáculos
Equipo técnico y asistentes(as) 4	1	Mes(es)	3	Artes y espectáculos

TOTAL GENERAL	\$166.168.240 Redondeado en \$170,000,
----------------------	--

VALOR UNITARIO (BRUTO)	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
\$ 1.500.000	\$ 3.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.500.000	\$ 6.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.200.000		Provee MemoriasProd
\$ 1.200.000	\$ 2.400.000	Provee MemoriasProd
\$ 30.000	\$ 120.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 50.000	\$ 400.000	Provee MemoriasProd
\$ 50.000	\$ 200.000	Avanzada ambientación - Provee MemoriasProd
	\$ -	

	\$	-
	TOTAL	
CLP	\$	14.320.000

VALOR UNITARIO (BRUTO)	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 2.000.000	\$ 8.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.500.000	\$ 3.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.500.000	\$ 3.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.500.000	\$ 3.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.500.000	\$ 6.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 1.700.000	\$ 3.400.000	Provee MemoriasProd
\$ 500.000	\$ 4.000.000	Provee MemoriasProd
\$ 600.000	\$ 3.600.000	Provee MemoriasProd
\$ 600.000	\$ 1.200.000	Provee MemoriasProd
\$ 800.000	\$ 1.600.000	Provee MemoriasProd
	TOTAL	
CLP	\$	42.800.000

OBSERVACIONES (Entrega cualquier información que contribuya a aclarar u ofrecer mayor detalle de los montos consignados)
Provee MemoriasProd

OBSERVACIONES (Entrega cualquier información que contribuya a aclarar u ofrecer mayor detalle de los montos consignados)

VALOR UNITARIO (BRUTO)	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES (Entrega cualquier información que contribuya a aclarar u ofrecer mayor detalle de los montos consignados)
\$ 1.000.000	\$ 3.000.000	
\$ 1.000.000	\$ 6.000.000	
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	
\$ 1.500.000	\$ 4.500.000	
\$ 1.500.000	\$ 6.000.000	
o de Recursos Humanos del FUP, roles específicos, elenco, etc., de acuerdo a las particularidades de tu proyecto)		
	\$ -	
	\$ -	
\$ 450.000	\$ 1.350.000	
\$ 450.000	\$ 1.350.000	
	TOTAL	
CLP	\$ 23.200.000	

000